ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN HÒA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1761 /QĐ-UBND	*Yên Hòa, ngày 18 tháng11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và một số chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường liên thôn Quý Hòa - Hồ Phượng đoạn từ đường trục xã TX-63 đến đường trục xã TX-79

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025.

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 3971/SXD-HĐXD ngày 1/7/2026 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND xã Yên Hòa về việc thành lập Tổ chuẩn bị các dự án đầu tư xây dựng năm 2025, 2026 trên địa bàn xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/11/2026 về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 xã Yên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/11/2026 Nghị quyết cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 01/02/2026 của UBND xã Yên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp đường liên thôn Quý Hòa - Hồ Phượng đoạn từ đường trục xã TX-63 đến đường trục xã TX-79;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Yên Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp đường liên thôn Quý Hòa - Hồ Phượng đoạn từ đường trục xã TX-63 đến đường trục xã TX-79;

Theo đề nghị của Tổ chuẩn bị dự án tại Tờ trình số 285/TTr-TCBDA ngày 16/11/2026 và kết quả thẩm định của phòng Kinh tế tại Văn bản thẩm định số 864/BC-KT ngày 18/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và một số chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường liên thôn Quý Hòa - Hồ Phượng đoạn từ đường trục xã TX-63 đến đường trục xã TX-79, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường liên thôn Quý Hòa - Hồ Phượng đoạn từ đường trục xã TX-63 đến đường trục xã TX-79.

2. Địa điểm xây dựng: xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa.

4. Loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo giao thông đi lại, sản xuất thuận lợi, an toàn cho người dân trong khu vực, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương theo quy hoạch đã được phê duyệt.

6. Nguồn vốn: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2028.

8. Nội dung đề cương đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và một số chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Thống nhất các nội dung theo Văn bản thẩm định số 808/BC-KT ngày 22/10/2026 của phòng Kinh tế.

9. Giá trị dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và một số chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình: 1.049.877.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)*, trong đó:

+ Chi phí khảo sát địa hình, địa chất: 232.542.000 đồng;

+ Chi phí lập BC KT-KT: 398.571.000 đồng;

+ Chi phí thẩm tra thiết kế: 26.775.000 đồng;

+ Chi phí thẩm tra dự toán: 26.080.000 đồng;

+ Chi phí tư vấn quản lý dự án: 365.909.000 đồng;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Tổ chuẩn bị dự án chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ chuẩn bị dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng KT;
- Tổ chuẩn bị dự án;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ YÊN HOÁ T. HÀ TĨNH

Hoàng Văn Linh