

Số: /QĐ-UBND

Yên Hòa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu TTr.01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thoát nước đoạn từ nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đến thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 quy định chi tiết một số điều của nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1222/SXD-QLHĐ&GĐXD ngày 06/6/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý chất lượng trong thi công công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/07/2026 của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa về việc Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND xã Yên Hòa về việc thành lập Tổ chuẩn bị các dự án đầu tư xây dựng năm 2025, 2026 trên địa bàn xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 25/06/2026 của UBND xã Yên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thoát nước đoạn từ nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đến thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Yên Hòa: Số 1289/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án; số 1309/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án: Mương tiêu thoát nước đoạn từ nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đến thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa;

Theo đề nghị của Tổ chuẩn bị các dự án đầu tư tại Tờ trình số 226/TTr-TCBDA ngày 24/9/2026, kèm theo đơn xin nhận thầu và hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần xây dựng Sáng Hồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chỉ định thầu gói tư vấn TTr.01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thoát nước đoạn từ nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đến thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, cụ thể:

1. Tên công trình: Mương tiêu thoát nước đoạn từ nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đến thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa.
2. Tên gói thầu:
 - Tên gói thầu: TTr.01
 - Công việc chính của gói thầu: Thẩm tra thiết kế và dự toán.
3. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Sáng Hồng.
4. Giá trúng thầu: **65.646.000** đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng, bao gồm thuế VAT 8% và giảm trừ tiết kiệm 5%*).
5. Nguồn vốn: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
6. Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ chuẩn bị dự án; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Sáng Hồng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Linh